

長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備事業  
実施方針・要求水準書(案)に関する質問への回答(第1回)

令和6年9月17日

長崎県

長崎県動物愛護管理センター(仮称)整備事業

実施方針・要求水準書(案)に関する質問への回答

回答番号	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	実施方針	7	第2	2	(1)	事業者の募集及び選定のスケジュール(予定)	「落札者決定及び公表」から「特定事業仮契約の締結」までの期間について、基本協定書締結やSPC設立業務に時間を要するため、最低でも1ヶ月半程度は頂きたく、ご検討をお願いできますでしょうか。	ご意見として承ります。必要な期間を確保できるよう検討します。
2	実施方針	11	第2	3	(1)	入札参加者の構成	本施設をSPC所在地として使用、登記することは可能でしょうか。	不可とします。
3	実施方針	16	第2	5	(1)	基本協定の締結	基本協定書において、独禁法違反や談合等により構成員及び協力企業に連帯債務として違約金が課される場合、構成員及び協力企業が自己の受託する業務以外の他社のリスクも負うことになるため、リスクが過大で本事業への参入障壁となります。多くの企業が参加しやすいよう、本事業における独禁法違反及び談合等に限定し、違約金についても連帯債務ではなく帰責性を有する企業間で連帯して違約金を負担する建付けとして頂きますようご検討をお願い致します。	グループを構成する企業間における、不法行為を含むリスクの対応については、当該企業間での協定、契約等にてあらかじめ定めるものとしてください。
4	実施方針	16	第2	5	(1)	基本協定の締結	基本協定書の有効期間につきまして、事業契約書を締結した時点で基本協定書の目的は達成され、また事業契約締結以降の違約金条項等については事業契約書で別途規定されますため、基本協定書の有効期間は事業契約締結として頂けますようご検討お願い致します。	不可とします。
5	実施方針	6	第2	1	(1)	基本的な考え方	事業者選定にあたり、評価項目として地元加点はありますでしょうか。	地域経済への貢献として加点することを想定しています。詳細は落札者決定基準にてお示しします。
6	実施方針	6	第2	1	(1)	基本的な考え方	上記の地元加点がある場合、地元として評価される範囲は長崎県・県央地域・大村市のいずれになりますでしょうか。	長崎県を想定しています。
7	実施方針	7	第2	2	(1)	スケジュール(予定)	SPCを設立する場合、落札者決定から仮契約までの日程(R7/3~4)がタイトと思いますが、落札者決定は3月のいつ頃、また仮契約は4月のいつ頃を予定されていますでしょうか。	回答No.1をご参照ください。

回答番号	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
8	実施方針	24	別紙1			リスク分担表(案)	不可抗力リスクの内容の天災、暴動等には感染症は入っていますでしょうか。	内閣府通知「PFI事業における新型コロナウイルス感染症に伴う影響に対する対応等について」(R2.7.7)等も踏まえ、生じた事象を勘案のうえ、協議により対応します。
9	実施方針	25	別紙1			リスク分担表(案)	2の一定金額以下の場合とはありますが、一定金額の基準はどの程度になりますでしょうか。	「長崎県建設工事標準請負契約書」におけるスライド条項の適用を想定しています。
10	要求水準書(案)	23	第2	6	(2)	イ駐車場：施設利用者用、管理従事者用、動物運搬	管理者用駐車場として、工業技術センター裏側の駐車場を一部借用させていただくことは可能でしょうか。	県工業技術センターの駐車場を常時使用することはできません。 なお、駐車場における必要台数の考え方については、別途回答します。
11	要求水準書(案)	36	第3	8	(5)	業務範囲と業務分担	亡くなった動物の焼却等は県の投棄・治療の業務に含まれるという認識でよろしいでしょうか。	亡くなった動物に係る業務については、本PFI事業とは別に県が実施します。